附件
厦门分行信用卡场景版分期通集中研发项目采购需求说明书
第一章 项目任务内容、范围
1.1项目目的
按照信用卡场景版分期通集中研发项目要求，实现厦门分行信用卡场景版分期通集中研发项目。
1.2项目现状概述

分期通（厦门场景版）项目第一期已于2024年正式上线，为对系统进行迭代更新，补齐本地数据接入，提高客户授信准确度，通过实现进件端系统与外部数据自动对接、增加进件受理渠道（手机银行和员工APP），进一步扩大分期通产品应用场景和进件成效，提出厦门分行信用卡场景版分期通集中研发项目。

1.3 范围概述

厦门分行信用卡场景版分期通集中研发项目包含厦门分行场景版分期通迭代优化需求。
1.4功能范围

包含本项目内的所有项目功能需求。
1.5数据范围
本项目的数据范围包含该项目涉及到的所有数据。

1.6 区域/机构范围

建行厦门市分行

第二章 功能需求
厦门分行信用卡场景版分期通集中研发项目将按照总分一体化方案对信用卡业务部提出的信用卡分行场景版分期通迭代优化需求进行开发，在总行新一代员工渠道等物理子系统的框架下进行部署与开发实施工作，需求范围为本项目所有需求。

具体清单如下：
	业务需求
	需求项
	需求项内容描述


	厦门分行场景版分期通迭代优化需求
	新增建行员工APP渠道分期通（分行场景版）社保数据查验、进件功能
	建行员工app中新增“分行特色财力信息查询”菜单，新增建行员工APP渠道接入所需社保数据渠道，实现社保信息查询与收集、客户证件识别、人脸识别、客户授权、社保信息字段加工、信息上传及保存等功能。受理员工可通过建行员工APP的分行特色岗位菜单中，生成分期通（厦门分行场景版）进件二维码，客户扫描分期通（厦门分行场景版）进件二维码，实现场景版预审批额度实时测算及申请信息提交。受理员工在建行员工APP对已提交的申请件进行信息确认及面签，完成进件受理流程，提交至后续征信审批。



	
	新增手机银行渠道分期通（分行场景版）社保数据查验、进件功能
	手机银行渠道中新增“优享分期”功能模块，对定位在已部署分行辖区进行展示，新增手机银行渠道接入所需第三方数据源渠道实现社保信息收集，判断客户是否准入，准入后进入进件申请信息填写页面并对客户实时预授信，提交进件时的进件信息及影像、结构化数据返显，提交至后续审批流程。

	
	征审信息展示
	在总行业务审批页面中，展示征信信息。

	
	新增分行特色授权书、协议等
	需求中涉及新增的分行授权书、协议等补充纳入电子协议库，按照调用电子协议库模式开发。


第三章 供应商资质要求
供应商应拥有软件行业相关资质，包括ISO9001管理体系认证证书、高新技术企业证书、业务连续性管理体系认证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书(运行维护)三级、软件能力成熟度 CMMi5证书、测试成熟度TMMi5证书等。

供应商应具有自2021年10月1日（以合同签署时间为准，合同双方落款的签署时间不一致的，以后签字一方的签署时间为准，合同协议书没有签署时间的，以合同协议书中约定的合同生效之日为准，合同协议书没有签署时间或生效时间的，不予认定）以来银行业信用卡分期通开发类的合作案例。

供应商需熟悉建行新一代架构体系，并遵循总分一体化方案完成项目的实施，有能力在建行新一代系统内完成分行场景版分期通产品与流程的建设。

第四章 里程碑及生命周期

签订合同后3个月内完成系统上线。
第五章 项目所需资源项目
5.1.文档要求
按甲方的要求提供文档。
5.2.培训要求
在项目完成后，对相关技术、管理人员及业务人员进行使用培训。使业务人员能够正常操作本系统。
5.3.项目组织

企业有稳定的、满足软件研发项目需要的服务团队，服务团队中开发人员人数不低于10人。项目过程中至少安排4名工作三年以上、参与过两个以上项目、熟悉Tomcat中间件、高斯数据库、JAVA语言开发和建行新一代系统框架的工程师参与本次项目的开发工作,人员资质应经甲方同意，项目期间发生人员变动须征得甲方同意。

第六章 订单验收标准及流程
在订单上全部功能上线无故障运行十个工作日后，可发起验收，验收期不超过1个月。
若甲方对订单验收存在异议，乙方应在3个工作日内提出解决方案，并立即组织开发整改。整改完成后由双方重新组织进行验收。
第七章 外包服务约定
乙方需遵循甲方外包管理相关规定。
第八章 其它
8.1.付款说明：按项目阶段分阶段付款。
